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27/MARR/2010
Mielec, dnia 2010-01-20
INFORMACJA

W związku ze złożonym zapytaniem dot. przetargu nieograniczonego pn. „Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie przebudowy i modernizacji budynku byłej szkoły zawodowej wraz z zagospodarowaniem obejmującym budowę parkingu, przyłączy elektrycznego wraz ze stacją transformatorową, wodociągowego, ciepłowniczego oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przy ul. Wojska Polskiego dla Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu” realizowanego w ramach Działania I.3. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wyjaśniam co następuje:
Pytanie:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany § 5 pkt. 2 i 3 wzoru umowy (formularz nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w przedmiocie sposobu rozliczania wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wystawianie faktur przejściowych jeden raz na kwartał proporcjonalnie do zrealizowanych robót budowlanych wpływa bowiem na wzrost kosztów nadzoru inwestorskiego, ponieważ zapłata za jego pełnienie zostaje wydłużona w czasie do 100 dni od rozpoczęcia pełnienia nadzoru, natomiast wynagrodzenia inspektorów nadzoru podmiot prowadzący nadzór musi wypłacać co miesiąc, a więc musi je kredytować. Zmiana sposobu rozliczenia z systemu kwartalnego na system miesięczny zmniejszyłoby koszty nadzoru oraz umożliwiłoby przystąpienie do przetargu podmiotom o mniejszych możliwościach finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów § 5 pkt. 2 i 3 wzoru umowy (formularz nr 4 SIWZ).
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