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Mielec, dnia 2009-12-14
25/MARR/2009

INFORMACJA

W związku z wniesionymi pytaniami w przetargu nieograniczonym pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową  istniejących  hal produkcyjno-usługowo-biurowych segment „A” , „B” , „C” Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR  oraz budową nowego budynku produkcyjno-usługowo-biurowego segment „D” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (zjazd z drogi powiatowej w formie mostu przez Potok Rów, drogi, place, parkingi) dla Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu” Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie :

Nawiązując do przetargu nieograniczonego – znak 25/MARR/2009 na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową  istniejących  hal produkcyjno-usługowo-biurowych segment „A” , „B” , „C” Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR  oraz budową nowego budynku produkcyjno-usługowo-biurowego segment „D” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (zjazd z drogi powiatowej w formie mostu przez Potok Rów, drogi, place, parkingi) dla Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu, oraz nawiązując do druku oferty przetargowej załączonej do SIWZ w którym wyszczególniono tabelę z podziałem na etap I (pozycje 1-7), oraz etap II (pozycje 8-12) w której Zamawiający wnioskuje o podanie rozbicia ceny oferty na poszczególne elementy 1-12, informujemy, że celem jej wypełnienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego wartości elementów budowlano-montażowych tych robót lub podziału procentowego tych robót. Ponadto w treści umowy § 2 pkt. 3 wpisano termin wykonania i odbioru I etapu inwestycji – 30.07.2011, nic nie wspominając o etapie II, natomiast w SIWZ pkt 3 podano zakończenie etapu I do 30.11.2011 r.

Odpowiedź:

Za wycenę oferty odpowiedzialny jest Wykonawca, a  wyceny poszczególnych elementów podlegających nadzorowi (poz. 1-12) należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej (zgodnie z pkt. 12.2 SIWZ), stanowiącej załącznik do SIWZ.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 
§ 2 pkt. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do dnia zakończenia i odbioru końcowego inwestycji, w tym wykonanie i odbiór I etapu inwestycji - 30.10.2011 r.”
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